nr sprawy 130/PNE/DOT/2010 zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA - WZOR

zawartaw dniu ..., r. w Sosnowcu, pomiedzy:

Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. sw. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnhowiec, ul.
Plac Medykoéw 1, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Katowicach Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, numer KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, Regon: 000296495,
reprezentowanym przez:

Dyrektora — lwone tobejko

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”.
o tresci nastepujacej:

Strony zawierajg umowe w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 43 ust 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1778)
zwang dalej ,ustawg”.

§1
OKRESLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy jest utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Przedmiotem umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych oraz dostawe.
Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej [ETAP 1] oraz na jej podstawie
wykonanie robo6t budowlanych [ETAP Il] oraz dostawag z montazem sprzetu i aparatury medycznej
[ETAP 111l w celu utworzenia centrum urazowego

wn

§2
PRACE PROJEKTOWE [ETAP I]

1. [ETAP I] obejmuje:

1) opracowanie zatozen przedprojektowych m.in. wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,
wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektow: organizacji robét, organizacji zaplecza i
zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu i przemieszczen, koncepcji rozwigzania
wraz z dyspozycjg wykonczenia wnetrz — 3 egz,

2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego / m.in. z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz.
2072 z p6zn. zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy zatacznik Nr 1 do
SIWZ wraz z niezbednymi badaniami, analizami i ekspertyzami — 5 egz.,

3) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich wykonanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
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4)
5)

6)
7

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389). zawierajace wszystkie wyszczegOllnione w § 7 niniejszego
rozporzadzenia zawierajgce pozycje w tym: przedmiary robét, przez ktére nalezy rozumiec
opracowania zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacji projektowej
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych rob6t lub naktadoéw rzeczowych — 3 egz
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 szt

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
niezbednym do wykonania wszystkich rob6t budowlanych i prawidtowego odbioru ich
wykonania. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z
pézn. zmian.) uwzgledniajgce rodzaje robét budowlanych oraz nazwy i kody Wspélnego
Stownika Zamowien. - 3 egz.

uzyskanie decyzji srodowiskowej /w przypadku gdy jest wymagana/,

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z podziatem
na poszczegodlne obszary.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia:

1

2)

3)

zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w celu zrealizowania inwestycji ,Utworzenie centrum
urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
im. Sw. Barbary w Sosnowcu’;

zlozy projekt budowlano-wykonawczy oraz w imieniu Zamawiajgcego, wystgpi do wtasciwego
organu administracji panstwowej o pozwolenie na budowe i niezbedne rozbiérki.;

zobowigzany jest do uzyskania na swdj koszt wszelkich uzgodnien projektu, w szczegolnosci
uzgodnien branzowych, wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Za przedmiot umowy w zakresie projektowania strony uwazajg takze inne, okreslone w umowie
decyzje, opinie, opracowania, uzgodnienia, pozwolenia lub dokumenty, do uzyskania ktérych
zobowigzany jest Wykonawca.

Wykonawca winien na biezaco informowa¢ Zamawiajgcego o stanie realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie przynajmniej do jednego spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiajacego, celem
wyjashiania i uzgadniania watpliwosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w zakresie
realizacji ETAPU I.

Przedmiot umowy w zakresie projektowania wykonany bedzie w nastepujacych etapach:

1)

2)

3)

Etap ,0" — wykonanie zatozenh przedprojektowych i koncepcji rozwigzania wraz z dyspozycja
wykonczenia wnetrz; Etap ten zostanie wykonany w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy;
Etap ,1” — zgodne z postanowieniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
zalgcznik Nr 1 do SIWZ wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych w tym projektu
technologii i wyposazenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego opracowanej dokumentacji wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego w terminie 7
dni, z wnioskiem do wiasciwego organu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Etap ten
zostanie wykonany w terminie umozliwiajacym otrzymanie pozwolenia na budowe z datg nie
pozniejszg niz 30.09.2010.

Etap ,2" — sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ nalezyta starannos¢ przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, ze szczegélnym uwzglednieniem zachowania budzetu inwestycji okreslonego w ofercie
przetargowe.

§3
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10.

11.

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Strony ustalajg, ze przeprowadzony zostanie odbior koncowy prac projektowych wraz z odbiorem
projektu.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru prac projektowych, jezeli Wykonawca
zglosit do odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem, a wiec niezgodnie
z trescig umowy i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pisemnego zgloszenia o zakonczeniu prac
projektowych i gotowosci ich do odbioru. Zgtoszenie prac projektowych do odbioru koncowego
wymaga zakonczenia wszystkich przewidzianych prac okreslonych w 8 2 ust.1 i ich przyjecie przez
osobe sprawujaca bezposredni nadzér nad wykonywaniem prac ze strony Zamawiajgcego. Fakt
ten winien by¢ potwierdzony odpowiednim zapisem dokonanym przez osobe bezposrednio
nadzorujgcyg prace z ramienia Zamawiajgcego na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem odbioru musi byé zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z niniejszg
umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wszystkich prac projektowych jest
protokdt odbioru koncowego prac projektowych podpisany bez uwag przez obie strony niniejszej
umowy.

Date podpisania przez Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotu odbioru prac projektowych
uwaza sie za date wykonania tych prac.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone drobne usterki, braki i wady w
dokumentacji projektowej, ktére nie uniemozliwiajg odbioru, sporzgdzony zostanie protokot
warunkowego odbioru prac projektowych, ktory bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia
prac i liste usterek oraz ustalony stosowny termin ich usuniecia nieprzekraczajacy jednak 14 dni.
Po usunieciu przez Wykonawce usterek stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru prac
sporzadzony zostanie protokét bezusterkowego odbioru prac projektowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawy wykonanych projektéw budowlano-wykonawczych, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepiséw lub zgloszenia zastrzezen do
wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
postepowania, zmierzajagcym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci
uzupetnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie budynkéw i budowli wzniesionych w oparciu o dokumentacje, o ktérej mowa w § 2.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy, przekazana Zamawiajagcemu w formie
elektronicznej, pozbawionej zabezpieczen przed kopiowaniem, winna by¢ zapisana na nosniku
elektronicznym m.in. w formacie , *.PDF.

Kosztorysy stanowigce przedmiot umowy przekazane Zamawiajgcemu w formie elektronicznej,
pozbawionej zabezpieczen przed kopiowaniem - winny by¢ zapisane na nosniku elektronicznym w
formacie *.PDF.

§4
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego majatkowe prawa autorskie do opracowan bedacych
przedmiotem niniejszej umowy i do przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy w/w opracowan
oraz wyraza zgode na nieodptatne ich wykorzystanie na polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631 z pdzn. zm.) oraz okreslonych w ust. 2.
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2. Celi pola eksploataciji:

1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,

2) zwielokrotnianie kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, kserograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa,

3) wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

4) publiczne udostepnianie w formie ogdlnodostepnych wystaw i ekspozycji,

5) wykorzystanie opracowan do publikacji w celach promocji Inwestycji,

6) wykorzystywanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowej
dla realizacji inwestycji,

7) przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego, na terenie, dla ktérego zostala opracowana
dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, z uzgodnieniu z autorami, przez architektow i wykonawcow wykonujgcych kolejng
dokumentacje projektowa i opracowania, na podstawie oddzielnego zamdéwienia, w przypadku:

a) przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektéw budowlanych,
zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynkéw, budowli i
innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla ktérego byta opracowana
dokumentacja projektowa,

b) przeniesienia przez Zamawiajgcego na inng osobe praw majgtkowych do dokumentacii
wykonanej na podstawie niniejszej umowy. Dokumentacja moze by¢ wykorzystana do
realizacji na jej podstawie tylko jednej inwestycji,

¢) wykorzystania ich, dla wszelkich inwestycji sasiadujacych z terenem stanowigcym
opracowanie w konkursie.

3. W przypadku wykonania opracowan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, przez Wykonawce z udziatem
innych oso6b, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie do opracowan lub ich czesci,
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1 i ust. 2,

b) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego z opracowan,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1, na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2,

c) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z opracowaniami oswiadczenia twércow (wspoitwdrcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz ze
wyrazajg oni zgode o ktérej mowa w pkt. b).

4. Przeniesienie powyzszych praw autorskich nastepuje mocg niniejszej umowy z dniem podpisania
protokotu odbioru, o ktbrym mowa w 8§ 3 ust. 8, przez obie strony umowy.

5. W przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z naruszeniem praw
0sOb trzecich Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po stronie
Zamawiajgcego.

6. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie dokumentacji
projektowej, stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji
inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest zobowigzany na podstawie niniejszej

umowy.
§5
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowych, o ktérych mowa w § 2.
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10.

11.

W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego przez petnomocnika, Wykonawca:

a) zobowigzuje sie do przeditozenia Zamawiajacemu stosownych petnomocnictw,

b) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania petnomocnikéw jak za dziatania wiasne.

Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13.

Terminem rozpoczecia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzien rozpoczecia przez

Wykonawce robo6t budowlanych w oparciu o Decyzje pozwolenia na budowe/rozbiérke.

Termin sprawowania nadzoru autorskiego ustala sie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego

pozwolenia na uzytkowanie budynkéw, obiektéw i budowli wykonanych w ramach inwestycji, o

ktérej mowa w § 1 ust. 1.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w sposéb ciggly i

nieprzerwany czynnosci nadzoru.

Kazdy pobyt na budowie winien by¢ odnotowany wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszg umowa,

przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W szczegolnosci sprawowany nadzér autorski obejmuije:

1) stwierdzanie w toku wykonywanych rob6t ich zgodnosci z opracowang dokumentacjg
projektowa, o ktérej mowa w § 2,

2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupeinianie
szczeg6tow dokumentaciji projektowej,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego.

5) udziat w odbiorach czesciowych, odbiorach rob6t zanikajacych oraz odbiorze koncowym,
chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na nieuczestniczenie Wykonawcy w odbiorach
zanikajacych,

6) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonych
projektéw budowlano-wykonawczych, powodujacej potrzebe uzyskania nowych pozwolen na
budowe/rozbiorke,

7) udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw, obiektow i budowli zrealizowanych w ramach
inwestycji, o ktérej mowa w § 1.

Nieistotne zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét

budowlanych, osoby wykonujgce nadzoér autorski dokumentowaé bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki lub szkice bedace uszczegétowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem;

3) wpisy do Dziennika budowy;

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do Dziennika budowy.

Nadzor autorski bedzie sprawowany jedynie w przypadku dojscia do skutku wykonania robot

budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1.

§6
PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej [ETAP 1], o ktérej
mowa w § 2 oraz na podstawie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe/rozbiorke.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia rob4t budowlano-instalacyjnych zgodnie z niniejszg
umowsg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, wskazéwkami i
zaleceniami inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu.

Podejmujac czynnosci, ktére zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezg do obowigzkéw
inwestora, Wykonawca dziatatl bedzie z upowaznienia Zamawiajgcego, w oparciu o odrebnie
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udzielone w tym celu petnomocnictwo.
8§87
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. W ramach [ETAPU II] Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1) rozpoczecie rob6t po uptywie 10 dni od zgtoszenia rozpoczecia robét; nie wczesniej jednakze
niz po uptywie 7 dni od dnia zgtoszenia;

2) na dzien rozpoczecia robdt, do dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia (wraz
z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy spetniajgcego
wymogi dotyczace uprawnien i doswiadczenia okreslone w SIWZ;

3) wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdujgcego sie tam mienia;

4) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga by¢ wymienione jako stanowigce
czesé placu budowy;

5) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdw na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym;

6) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych umowg oraz
koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcow;

8) informowania Zamawiajgcego o przebiegu rob6t oraz do uczestniczenia w organizowanych
przez Zamawiajgcego naradach budowy;

9) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow
i Smieci;

10)w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego;

11) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

12)zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, do stosowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
materiatéw fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz
roszczen osob trzecich i stanowigcych wtasnosé Wykonawcy;

13) wykonania przedmiotu umowy z wiasnych wyrobow/materiatébw, ktére nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepiséw obowigzujacych w tej
materii oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji.
Zastosowane materiaty powinny by¢ najwyzszej jakosci a zamontowane urzadzenia -
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu;

14) uzyskania w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw
i uzgodnien oraz sporzadzania raportow wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i przekazania ich Zamawiajgcemu z wniesieniem wymaganych opfat;

15) przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajgcego pracownikOw w zakresie urzadzen
wymagajgcych obstugi;

16) sporzadzania dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej;

17) biezacego prowadzenia Dziennika budowy;

18) obstugi geodezyjnej i geotechnicznej budowy;

19) Doreczenie Wykonawcy Swiadectwa Charakterystyki Energetyczne;.

. Wykonawca ponosi petng i solidarng odpowiedzialnos¢, z tytutu prowadzenia przedmiotowej

dziatalnosci gospodarczej, za swoje dziatania oraz dziatania wszystkich swoich pracownikow, jak

réwniez os6b pracujacych na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstatle w wyniku
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prowadzenia tej dziatalnosci, wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich.
§8
UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia w catosci przedmiotu niniejszej umowy (bez
franszyzy redukcyjnej) z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, od dnia zawarcia umowy do czasu ostatecznego
odbioru. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét — od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikOw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Jesli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji niniejszej
umowy, Wykonawca zlozy oswiadczenie o przediuzeniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji niniejszego zamowienia i bedzie przedtuzat ubezpieczenie
w sposO6b ciagly, zgodnie z niniejszg umowa. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
wymagane ubezpieczenie powinna byé doreczona Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania
umowy.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na budowe,

2) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

3) przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa, o ktérym mowa w § 6 ust. 3,

4) dokonanie odbioru koricowego robét zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowy.
5) zaptata ustalonego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§10
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory beda sie odbywaly po zgtoszeniu rob6t budowlanych do odbioru, okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo—finansowym przygotowanym wraz z dokumentacja projektowg —
zawsze z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Ustala sie przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) odbiory czesciowe procentowego zaawansowania robét
3) odbiér koncowy inwestyciji.

4) odbiér pogwarancyjny

3. Odbiory beda sie odbywaty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami odbioru robot
okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
przedmiotu umowy.

4. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektoréw
nadzoru/inzyniera kontraktu stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

5. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem, a wiec niezgodnie z trescig umowy i
zasadami wiedzy technicznej.
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11.

12.

13.

14.

. W ciagu 7 dni roboczych od daty doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego robét budowlanych Zamawiajacy powota komisje odbioru i ustali date rozpoczecia

odbioru na nie dalej niz si6dmy dzien od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, o

czym powiadamia Wykonawce z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin

odbioru, Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce z minimum 24

godzinnym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy na ponownie wyznaczonym

terminie odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru, zas Wykonawca zwigzany bedzie ustaleniami
zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru bez prawa zgtaszania uwag.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego rob6t w ciggu 14 dni roboczych liczonych od dnia

rozpoczecia odbioru.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i

zdarzenia na terenie budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi w
czasie realizacji przedmiotu umowy,

3) atesty, certyfikaty i gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, aprobaty
techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci,

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob oraz protokoty odbioru robot branzowych, objetych
przedmiotem umowy,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze dr6g wewnetrznych, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich
przez Wykonawce,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

7) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami, w tym sSwiadectwo charakterystyki
energetycznej budowanego obiektu,

8) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatoéw i urzadzen,

9) protokoty przeszkolen wytypowanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie urzadzen
wymagajgcych obstugi.

Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w

toku odbioru - podpisany przez obie strony umowy w dwdch egzemplarzach, z ktérych jeden, po

podpisaniu przez obie strony, Zamawiajacy wreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru. Odmowa podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do
jednostronnego sporzadzenia protokotu odbioru.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy miedzy stronami jest

uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieh i pozwolen.

Zakonczenie prac komisji potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru kohcowego

robét budowlanych, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia rob6t w dacie

zgtoszenia ich do odbioru. Protokét odbioru dla swej waznosci wymaga akceptaciji (podpisu) przez

Strony umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone drobne usterki i wady, ktére nie

uniemozliwiajg odbioru zamknietego elementu rob6t lub rozpoczecia prawidtowej dziatalnosci

obiektu, sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru robét, ktéry bedzie zawierat wynik
dokonanego sprawdzenia jakosci robot i liste usterek oraz ustalony stosowny termin ich usuniecia

nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce usterek stwierdzonych w

protokole warunkowego odbioru robot sporzadzony zostanie protokét bezusterkowego odbioru
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

rob6t. W takiej sytuacji i wylacznie pod warunkiem usuniecia wad i usterek w wyznaczonym
uprzednio terminie, zakohczenie robét komisji potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego
odbioru jest réwnoznaczne z potwierdzeniem wykonania robét w pierwotnej dacie zgtoszenia ich
do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone inne wady to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu
wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 a zamawiajacy w ust. 5 i 6 niniejszego
paragrafu. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona odbioru
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy i niezaleznie od kar umownych naliczonych za opdznienie dochodzié
odszkodowania na zasadach ogélnych.

Podpisanie protokotu odbioru kohcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanych robot.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z winy
Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia petnych kosztéw dziatania komisji
odbioru, jak i nastepnych komisji, ktére beda powotywane do przeprowadzenia odbioru.

W ciggu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Wykonawce listu poleconego,
Zamawiajgcy powota komisje odbioru pogwarancyjnego i ustali date rozpoczecia odbioru na nie
dalej niz 10 dzien od daty otrzymania tego potwierdzenia, o czym powiadamia Wykonawce z
minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Przepisy ust. 11-17 stosuje sie réwniez do odbioru pogwarancyjnego.

W ramach zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego, w terminie nie dluzszym niz 14 dni. Jezeli
charakter wad bedzie tego wymagat, Zamawiajacy wyznaczy na usuniecie tych wad inny
racjonalnie ustalony termin.

W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostang usuniete przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Stosownie do art. 647" kodeksu cywilnego Strony ustalajg zakres robét, ktére Wykonawca bedzie
wykonywat osobiscie i zakres robot, ktére Wykonawca wykonywatl bedzie za pomocg
podwykonawcow.

1) Roboty wykonywane osobiscie przez Wykonawce:

2) Roboty wykonywane za pomocg podwykonawcow:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana zgoda
Inwestora i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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W zwigzku z solidarng odpowiedzialnosciag Wykonawcy i Zamawiajgcego za zaplate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw Wykonawca oswiadcza, ze bedzie
terminowo regulowal wszystkie naleznosci na rzecz tych podwykonawcéw i nie narazi
Zamawiajgcego na odpowiedzialnos¢ solidarng z tego tytutu.
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 5 w przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
wykonane przez Podwykonawce po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zapflaty
wynagrodzenia lub oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.
Jezeli najp6zniej na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru koncowego Wykonawca nie
przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcédw o uregulowaniu przez siebie
lub zabezpieczeniu naleznych tym podwykonawcom kwot z tytutu wykonania zleconych im robot,
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i moze nawet bez udziatu
Wykonawcy podja¢ z podwykonawcami negocjacje w sprawie zaptaty naleznych im kwot,
pomniejszajgc w ten sposéb swoje naleznosci wobec Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg umowng, zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt. 5).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu
wyptat dla podwykonawcéw i skorygowania tego harmonogramu wedtug wtasnego uznania tak,
aby przed wyptatg kazdej kolejnej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Wykonawca
uprzednio uregulowat odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.
Pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez
prawo zgdania przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych o$wiadczen podwykonawcéw o
uregulowaniu na ich rzecz odpowiedniej czesci lub calego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
zabezpieczenia zaplaty.

. Wynagrodzenie za roboty nalezne Podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia

Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robét.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawcg odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie.

§12
REALIZACJA DOSTAWY WYPOSA ZENIA

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczony sprzet w ramach ETAPU Il jest towarem nowym (nie byt
przedmiotem wystaw badz prezentacji).

Termin realizacji zaméwienia - dostawa zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-
finansowego przygotowanym wraz z dokumentacja projektowa.

Dostawa, montaz i instalacja sprzetu bedacego przedmiotem umowy nastgpi w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

Dostawa przedmiotu umowy okreslonego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastapi srodkiem
transportu Wykonawcy i na jego koszt.

W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego brakéw w dostawie, Zamawiajacy w ciggu 24 godz.
od stwierdzenia powyzszych faktéw powiadomi Wykonawce, ktéry w tym samym terminie
zobowigzany jest do ich uzupetnienia.

W przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego jakosci dostarczonego przedmiotu
zamowienia wykonawca wymieni dang partie dostawy na towar wolny od wad w przeciggu max 3
dni od przyjecia zgtoszenia.
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§13

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNO SCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8§ 1, ustala sie
jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

WaANOSE NETO ...vvviiiiiiiiiii et zt

z podatkiem VAT ... % WYNOSZGCYM ....ccoeevenrriiiirnieereeeeeeeeaeeeneenns zt

Wartos¢ brutto(obejmuje podatek VAT) WynOoSi ......ccoeevviiiiieneennnes zt

10117 1S
1) Wpynagrodzenia za realizacje ETAPU | wynosi:

WAIOSE NETO ... zt

z podatkiem VAT ... % WYNOSZGCYM ......cceeveiiiiiiirrirninereeeeeeeeeaeans zt

Wartos¢ brutto(obejmuje podatek VAT) WYNOSI ...cvvvevevviieieeeiniininn, zt

(011 o 1S
2) Wynagrodzenie za realizacje ETAPU Il wynosi:

WaArtOSE N0 ... z

z podatkiem VAT ... % WYNOSZGCYM .....ccceviinririiiiirrireeeeeeeeeeeeee e zt

Wartos¢ brutto(obejmuje podatek VAT) WYNOSI ...cvvvvveviiieieeeeniininn, zt

SHOWNIE .ottt oottt e e e h bbbt e e e e s b e e e e e e e eabe e ee e e e ntbeeeaeeeaan

3) Wynagrodzenie za realizacje ETAPU Il wynosi

WANOSE NETO ...t zt
z podatkiem VAT ... % WYNOSZGCYM .....cceevivnririiiieiriieeeeeeeeeeeeee e zt
Wartos¢ brutto(obejmuje podatek VAT) WynoSi ......ccoeeevviiiineenneee. zt
SHOWNIE .ot ettt e ettt e e e h bbbt e e e e b e e e e e e e enbe e ee e e e nrbeeeaeeaaan

2. Wynagrodzenie za wykonanie prac nie ulega zmianom, z zgodnie z zapisami pkt 16.4 SIWZ.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wlasnym
zakresie, niezbedne do wykonania umowy. oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg byé
konieczne do prawidtowego przygotowania oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu zamodwienia, a takze koszty wszystkich robét, bez ktérych realizacja
przedmiotu zamowienia bylaby niemozliwa. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie niezbedne prace sktadajace sie na catos¢ zadania. Pominiecie jakiegokolwiek
skladnika niezbednego w realizacji pociggnie za sobg koniecznosc¢ jego wykonanie bez mozliwosci
ubiegania sie o dodatkowg zaptate. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

roboty okreslone dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

roboty nie objete powyzszg dokumentacjg, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy
Z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania, ogrodzenia placu budowy i utrzymania
budowy, budowy zaplecza inwestorskiego,);

koszty zwigzane z obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,

koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika zespotu projektowego i
projektéw branzowych, kierownika budowy i kierownikéw robot,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy,
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9) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

10) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i
prawnymi oraz sztukg budowlana.

Roboty budowlane w zakresie terminowym i zakresie rzeczowym bedg wykonywane przez

Wykonawce zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym robot, przygotowanym wraz z

dokumentacja projektowa.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie fakturami przejsciowymi (czastkowymi) nie

czesciej niz raz w miesigcu. Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokot

czesciowego odbioru robét stwierdzajacy wykonanie procentowego zaawansowania zakresu
rzeczowego wykonanych robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym
wraz z dokumentacja projektowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejsciowymi (czastkowymi) stanowi¢ bedzie

90% wysokosci wynagrodzenia okreslonej dla robét ETAPU Il za odebrane elementy robdét.

Faktury Wykonawcy zostang zrealizowane po protokolarnym odbiorze elementéw robét przez

inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu, kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe kosztéw budowy nastapi fakturg koncowg, po dokonaniu komisyjnego

odbioru roboét, dostarczong tacznie z protokotem odbioru. W dokonanym fakturg koncowg

ostatecznym rozliczeniu rob6t zostang uwzglednione ptatnosci nie zrealizowane wczesniej przez

Zamawiajgcego fakturami przejsciowymi. Faktury Wykonawcy beda zrealizowane przez

Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu. Platnos¢ dokonana

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru robét Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za

wykonane roboty po ich usunieciu.

Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajagcemu, wraz z fakturami, pisemnego

potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest czescig sktadowag wystawionej

faktury, o otrzymaniu zaptaty przez tego Podwykonawce. Potwierdzenie musi zawiera¢ zakres

robot i zestawienie kwot, ktére byly nalezne z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez

Wykonawce powyzszego potwierdzenia Zamawiajacy zatrzyma z faktury wystawionej zgodnie z

ust. 5 kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy podwyzszong o 10% wartosci brutto,

do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Suma faktur czesciowych (procentowego zaawansowania robét) i koncowej nie moze przekroczyé

wysokosci ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek w terminie 30 dni od daty jej doreczenia

Zamawiajgcemu, pod warunkiem:

1) podpisania przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokotu odbioru prac projektowych - w
zakresie prac projektowych

2) zalaczenia przez Wykonawce dokumentdéw rozliczeniowych i protokotdéw odbioru
procentowego zaawansowania robot (protokoty odbiorow czesciowych) - w zakresie robot
budowlanych

3) po podpisaniu przez Zamawiajgcego bez zastrzezeh protokolu przekazania sprzetu - w
zakresie dostaw
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§14

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy
nie dtuzej niz do 30.09.2011 r.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramem
rzeczowo — finansowym roba6t, przygotowanym wraz z dokumentacja projektows .
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Termin zakohczenia umowy moze ulec przesunieciu z powodu sity wyzszej, majacej istotny wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy

2) Wykonawca nie przystapit do robo6t lub zaniechat ich realizacji, co w ocenie Zamawiajgacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robo6t. Stwierdzenie takiego op6znienia
zostanie dokonane na pismie przez inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu;

3) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego - Wykonawca uporczywie nie
wykonuje rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym i warunkami umowy lub w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru/inzyniera
kontraktu;

4) w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcéw przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
umowy wszczeto postepowanie upadtosciowe, uktadowe lub likwidacyjne.

5) Wykonawca dokona nieuzasadnionego wstrzymania robét przez okres 7 dni

6) Wykonawca nie przystgpi do realizacji umowy przez okres 7 dni od umownej daty rozpoczecia
robét

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwilg

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o0 przyczynie odstgpienia od umowy. Odstgpienie od

umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2, 4, 5 winno nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od
zaistnienia okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.

W takim przypadku:

1) zapfata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robo6t przez innego
Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze kohcowym robot
wykonanych przez innego Wykonawce.

2) ustalenie wysokosci zaptaty zostanie dokonane na podstawie protokotéw czesciowych odbioru
procentowego zaawansowania robot, sporzadzonych na bazie tabeli elementéw scalonych,
podpisanych przez wlasciwych inspektoréw nadzoru, kierownika budowy oraz upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe lub z winy ktérego odstgpiono od umowy poprzez
odstgpienie, wykorzystujac rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego nastepuje z
chwilg pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o przyczynie odstgpienia od umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty za roboty wykonane, a ustalenie zaptaty
nastgpi na podstawie protokotéw odbioru procentowego zaawansowania robét, sporzadzonych na
bazie tabeli elementéw scalonych, podpisanych przez wasciwych inspektoréw nadzoru
budowlanego, kierownika budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

§16
GWARANCJA | R EKOJMIA

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
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przedmiotu umowy, odpowiedzialnosé z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
umowy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru koncowego robot oraz za
wady powstate po dacie tego odbioru, ale bedace nastepstwem prac wykonanych na podstawie
niniejszej umowy.

Gwarancje i rekojmie dla zaoferowanych ustug, rob6t budowlanych i dostaw odpowiednio zawiera¢
sie w nastepujacych terminach:

1) Uslugi okres rekojmi i gwarancji wynosi 5 lat
2) Roboty budowlane okres rekojmi i gwarancji wynosi 5 lat
3) Dostawy okres rekojmi i gwarancji na urzadzenia zgodnie ze ziozong ofertg

jednakze nie mniej niz zalozenia przedstawione w Programie Funkcjonalno —Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje na materiaty, urzadzenia, wyposazenie, dla

ktérych producent lub dystrybutor udziela gwaranciji.

Mocag niniejszej umowy Wykonawca przenosi ha Zamawiajacego uzyskane uprawnienia

gwarancyjne uzyskane w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Data podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi i

gwarancji dla wszystkich robo6t skiadajacych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od ich

wczesniejszych odbiorow.

Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest zobowigzany

usunag¢ je na swoj koszt w terminie jak najkrétszym wg podanego ponizej trybu:

= Zamawiajacy zawiadamia pisemnie Wykonawce o zaistnialych usterkach i ustala termin ich
przegladu w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty powiadomienia ,

= Wykonawca jest zobowigzany wydelegowa¢ upowaznionego przedstawiciela na przeglad
usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym niz 3 dni,

= z przegladu Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani spisa¢ protok6t przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomosci, w ktorej wystepujg usterki i innych,
jezeli dla usuniecia usterek jest konieczne wykonanie prac w tych lokalach,

= jezeli Wykonawca nie przysle na przeglad usterek swojego przedstawiciela to spisany przez
Zamawiajgcego protokot jest wigzacy dla Wykonawcy.

W przypadku op6znien w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ich usuniecia we wilasnym zakresie na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez ryzyka utraty gwaranciji.

W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zmuszony usung¢ usterki to winien je wykona¢ w

terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz wykona¢ je w taki sposob, aby uciazliwosci z tego

powodu byty mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego winien je wykona¢ w taki sposob, aby

nie dokona¢ uszkodzen, zniszczen i mozliwych do unikniecia zabrudzeh. Za szkody i zabrudzenia

powstale w czasie usuwania usterek odpowiada Wykonawca. Zamawiajacy moze potraci¢

Wykonawcy z kaucji gwarancyjnej wartosé tych szkéd wg faktycznych kosztéw ich usuniecia.

Zamawiajgcy moze zgda¢ wynagrodzenia uzupetniajgcego jezeli kwota zatrzymanej kaucji

gwarancyjnej okaze sie za mata na usuniecie tych szkéd.

Potwierdzenie usuniecia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem Wykonawcy i

Zamawiajgcego.

Czasokres wykonywania robét usterkowych od momentu ich zgtoszenia do momentu

potwierdzenia wykonania wydtuza okresy gwarancyjne okreslone w ust. 3. Dotyczy to konkretnej i

zgloszonej usterki.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji w terminie 60 miesiecy od dnia podpisania protokétu

koncowego odbioru robaét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w

Strona 14 z 16



13.

14.

15.

przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zaréwno za wady, o ktérych Zamawiajacy
wiedziat w chwili odbioru robdt, jak i za wady ujawnione w terminie, o ktdrym mowa w ust. 11.
Koszty serwisowania dostarczonego sprzetu bedacego przedmiotem umowy w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.

§17
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zwigzang z realizacjg ETAPU 1i ETAPU II:

1) za opOznienie w terminie wykonania poszczegolny elementéw — kare umowng w wysokosci
0,10 % wynagrodzenia brutto za poszczegdlny element okreslony w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przygotowanym wraz z dokumentacja projektowsa., za kazdy dzieh
opOznienia

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rekojmi
za wady — kare umowng w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia liczony po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

3) z tytulu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ktére nie kwalifikujg sie do usuniecia — kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w szczegélnosci o ktérych
mowa w § 15 ust. 1 pkt 3-8, kare umownag w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zwigzang z realizacjg ETAPU llI

1) za opdznienie w terminie wykonania poszczegoélnych dostaw — kare umowng w wysokosci 0,10
% wynagrodzenia brutto za poszczegoiny element okreslony w harmonogramie rzeczowo-
finansowym przygotowanym wraz z dokumentacja projektowag, za kazdy dzien zwioki
naliczanej do czasu terminu planowego zrealizowania dostawy.

2) Za odstgpienie od umowy z przyczyny braku realizacji dostawy kare umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej dostawy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia

oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
ZABEZPIECZENIE

Gwarancjg zgodnego z umowag wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczen w ramach
rekojmi jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w wysokosci 10% umownej wartosci robét
(wraz z VAT) t. w wysoKoSCi @ ...........coee... zt wniesione w dacie zawarcia umowy w formie
(wybor formy wniesienia zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy w ramach form
wyszczegolnionych w SIWZ w przypadku gwarancji muszg one by¢ bezwarunkowe i wniesione na
okres umoZliwiajgcy wykonanie umowy zgodnie z jej zapisami)
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Strony postanawiajg, iz 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione bedzie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% sluzy zabezpieczeniu zgodnego z
umowag wykonania robaét.

Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ (zwolni¢) Wykonawcy kwote wniesionego zabezpieczenia
jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét w ciggu 30 dni po ich odbiorze.

. Warunkiem zwrdcenia (zwolnienia) Wykonawcy przedmiotowej kwoty jest protokolarne
potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
chyba, ze powstaty roszczenia do Wykonawcy, ktére z tej kwoty mogg by¢ zaspakajane.

. Warunkiem zwrocenia (zwolnienia) Wykonawcy przedmiotowej kwoty jest brak roszczen do
Wykonawcy, ktére z tej kwoty moga by¢ zaspakajane.

. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na konto Wykonawcy.

§19

POSTANOWIENIA KO NCOWE

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w przypadkach przewidzianych
ustawg Prawo zaméwien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg obowigzujace przepisy, a
szczegdblnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku niemoznosci polubownego ich
zatatwienia Wtasciwym do rozpoznania sporoéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy Sad
whasciwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

Integralna czesciag umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamowienia oraz oferta
przetargowa.

. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

. Umowa niniejsza jest zgodna z zamiarem stron i po jej zapoznaniu sie zostata podpisana.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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