Zatgcznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTORE ZOSTAN A WPROWADZONE DO TRESCI ZAW IERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Poskpowanie nr WSS5/EP/447/2009

Zamawiajacy wymaga, aby do przysztej umowy zostaty wprowadne zapisy nasgpujacej tresci.

1.Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie projbltiowlano-wykonawczego oraz wykonanie
termomodernizacji budynku Wojewodzkiego Szpitala@alistycznego nr 5 indw. Barbary w
Sosnowcu.

2.ZamoOwienie obejmuje

2.1. opracowanie projektu budowlano-wykonawczeg@dmge z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego / m.in. z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 zzpo
zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi normaonaz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykon& nalezy przekroje, profile i schematy oraz inne rysunidziiedne do okréenia wszystkich
przewidzianych robét budowlanych w skali 1:50.

Projekt naley przygotow@ z uwzgkdnieniem zasady minimalizacji naktadéw finansowych
fizyczm realizacg projektu. Opracowanie projektowe dotyce wyzej omawianego zadania winno
zawier@ szczegotowy opis zaproponowanego razania w formie papierowej i elektronicznej, a w
szczegOlnéci sporadzenie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

2.2. Wykonawca przed rozpagiem prac projektowych wykona inwentaryzacje stistmiejacego;

2.3. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisanimowy przedstawi do akceptacii
Zamawiajcego koncepcje rozezania wraz z kolorystyk

2.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbiorbdtobudowlanych w zakresie niedmym do
wykonania wszystkich robét budowlanych i prawidigweodbioru ich wykonania. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanyciprasowane zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wreia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonaniaodbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 zzp6zmian.) uwzgidniajace rodzaje
robo6t budowlanych oraz nazwy i kody Wspélnego Slikaizamowig;

2.5. kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie poozidzeniem Ministra Infrastruktury z z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spazania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowydmgslanowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389). zawiecs
wszystkie wyszczegolnione w § 7 niniejszego rozpdeenia zawierage pozycje w tym: przedmiary
robot, przez ktére natg rozumi€ opracowania zawierge opis robot budowlanych w kolegod
technologicznej ich wykonania, z podaniengdigednostek przedmiarowych robét wynikeych z
dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustaleriajednostkowych rob6t lub naktadow
rzeczowych;

2.6. Zamawiacy wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji pawej / w 6 egz. z wyjtkiem
kosztoryséw, przedmiarow, specyfikacji technicznygtkonania i odbioru rob6t budowlanych,
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 szt./ oraz elekiicznej na

ptytach CD w uytecznej formie, uzgodnionej z Zamaviigym (PDF, CAD);

2.7. dokumentacja projektowa musihyykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia cel
ktéremu ma stiy¢;

2.8. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgo wszystkich niezidnych decyzji /zgtosze
administracyjnych i uzgodniedla wykonania catego zadania we $eavych urzdach oraz

poniesienie zwjzanych z tym kosztow;

2.9. uzyskanie decyzjrodowiskowej /w przypadku gdy jest wymagana/;



2.10 sporzdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operagominwestycji z podziatem na
poszczegoblne budynki;

2.11 wykonanie termomodernizacji budynku Wojewodgki Szpitala Specjalistycznego nr 5 iw.
Barbary w Sosnowcu / /roboty budowlane wi&peniowe w zakresie obiektow budowlanygbzhie

Z wymiary okien i drzwi, roboty elewacyjne /ocieplenie bukl§w/ wraz z pracami poprzedzaymi

tj. rozbioérki, demontze, i stosowne uzupetnienia oraz wykonanie nidmgch zabezpieche
wynikajacych z planu organizacji robot ;

2.12 ustanowienie kierownika budowy oraz koordyretespotu projektowego;

2.13 sporzdzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektuegrbddaniem budynku do
uzytkowania,

2.14 przygotowanie dokumentéw zwanych z oddaniem dozytkowania wykonanego zadania
/dokumentacja powykonawcza/ wraz z uzyskaniem werfini i na rzecz Zamawig@ego decyzji
/zgtoszenia obiektu dazytkowania,;

3. Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktore modpy¢ konieczne do prawidiowego
przygotowania oferty i prawidtowego wykonania pnzeotu umowy;

4. Termin realizacji przedmiotu umowy

4.1 Termin realizacji przedmiotu umowy oflieesie na do 14 miesty. Strony ustalaj iz rozpoczcie
robot nastpi w terminie do siedmiu dni roboczych po podpisaminowy .

4.2. Po przekroczeniu terminu umownego Zakenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odshpienia od wykonania przedmiotu umowy.

4.3. Zamawigjcy maze polect Wykonawcy podijcie krokow dla przyspieszenia tempa robét, aby
swiadczenie zostalo wykonane w umoéwionym terminie. szZyétkie koszty zwizane

Z podgtymi dziataniami obciza Wykonawe chyba,ze niezwtocznie uzasadnie termin wykonania
swiadczenia nie jest niczym zaguamy.

4.4 W razie przekroczenia przez Wykonawerminu wykonania robot lub niewykonania ich w
terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawdgeo, lub odgpienia przez Wykonawvec od
umowy Zamawigcy maze, niezalenie od innych uprawnie okreslonych niniejsa umows, zleci
zastpcze wykonanie opmionych robdt na koszt Wykonawcy.

5. Obowigzki i prawa Zamawiajacego.

5.1.Zamawiajcy jest zobowgzany do:

-protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budevigrminie nie pgniejszym nk okreslony w
umowie

-wspotdziatania z Wykonawc w zakresie niezlinym do realizacji umowy i bigcego
rozwiazywania problemow zvgzanych z wykonaniem robot

-zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

-przysthpienia do odbioréw w terminie nie fdejszym nk 3 dni robocze od dnia zgtoszenia
gotowdaici odbioru przez Wykonaveg

-zaptaty uméwionego wynagrodzenia na warunkachstkmgch umowy.

5.2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zam@eia ma prawozadania ich usugrtcia
w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

5.3. Jeeli dla ustalenia zaistnienia wad niedhe jest dokonanie prob, baddub ekspertyz, to
Zamawiajcy ma prawo poleé¢i Wykonawcy dokonanie tych czyrndéed na jego koszt.
W przypadku, jeeli te czynnéci przeadza, ze wady w robotach nie wygdity, Wykonawca hdzie
miat prawozadat od Zamawiajcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

5.4. Jeeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w termiokeeslonym przez Zamawiagego, to
bedzie miat on prawo poleciusuntcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy

5.5. Koszty, o ktorych mowa w pkt.5.4, lub ich odednia cz¢s¢, Zamawiagcy ma prawo pokry
w cataici lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytedm wykonania umowy.
5.6.W uzasadnionych przypadkach, w szczedginojezeli Zamawiajcy stwierdzi, ¥ roboty
wykonywane g nienalegycie lub niezgodnie z warunkami umowy, Zamawigj maze polect
Wykonawcy  wstrzymanie lub opdienie rozpoczcia  jakichkolwiek czynngxi
w ramach robot.



6. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

6.1.Wykonawca zobowtuje si do wykonania i przekazania Zamawi@g@mu robot budowlanych

w zakresie okrdonym umow , zgodnie z dokumentacprojektows, pozwoleniem na budaworaz
zasadami wiedzy technicznej i obamijacymi przepisami prawa budowlanego, az&aklo usuricia
wszystkich wad wysgpujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowialtosci za wady
oraz w okresiegkojmi za wady fizyczne.

6.2.W szczegolnwi Wykonawca zobowgizany jest do:

a) protokolarnego przgjia terenu budowy,

b) wykonywania rob6t budowlanych ebjch niniejsa umows z uwzgkdnieniem
konieczndci utrzymania nieprzerwanej dziatakoo Zamawiajcego,

d) zorganizowania zaplecza budowy,

e) petnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wizelkyzyk (typ  polisy
CAR/EAR) w terminie do 7 dni roboczych od dnia psdpia umowy, na kwet
réwna co najmniej wartéci przedmiotu umowy, na okres trwania umowyda daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Beneficjentami umowy ubezpieczenia od wszelkich ykyzbeda rownolegle
Wykonawca i Zamawiagy.

f) oznakowania terenu budowy oraz dBatoo stan techniczny i prawidio®
oznakowania przez caty okres realizagedmiotu umowy,

Q) zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prozaaych robot

h) przerwania robot nzadanie zamawiagego oraz zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

i) natychmiastowego przekazania Zamawgamu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalagymi na ocea prawidtowego wykonania robét zgtaszanych
do odbioru,

k) dbania o nateyty poradek na terenie budowy,

)] wspotpracy na terenie budowy z innymi wykonawganorganami wiadzy,
przedstbiorstwami uyteczndci publicznej oraz Zamawiggym,

b wykonywania polece Zamawiajgcego wydawanych zgodnie z przepisami prawa i

postanowieniami umowy,

m) zapewnienia Zamawigiemu, wszystkim osobom upoiveonym przez niego, jak te
innym uczestnikom procesu budowlanego, ¢mst do terenu budowy
i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwku z umovy beda wykonywane,

n) zgtaszania gotowoi do odbioréw, okrdonych w pkt 9 niniejszych postanouie
poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
0) przekazania Zamawigiemu dokumentow, ktérych dgizenia do wniosku

0 wytkowanie wymaga art. 57 ustawy Prawo budowlan¢gnminie 2 dni licac od
daty zak@czenia robot, potwierdzonego protokotenh&owym.

p) okazania na kale zadanie Zamawiajcego w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikatu na znak bezpieamdwa, deklarag zgodndgci lub certyfikat zgodn€ri z
polska normy lub aprobat technicza, a w przypadku zastosowania materiatow
réownowanych do okrélonych w przedmiarze robét , dokumentéw potwiergtzaagh
ich rownowanaos¢ z parametrami oryginatow.

6.3. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy ieatji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zadczonym do oferty wykazie podstawowego personelly lany personel
zaaprobowany przez Zamawieggo. Zaaprobuje on k@e proponowane zagienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odime kwalifikacje i zdolnéci proponowanego personelugda
takie same lub wisze Nk personelu wymienionego
w wykazie.

6.4. Jeeli Zamawiajcy zwroci s¢ do Wykonawcy zzadaniem usuricia okrélonej osoby, ktéra
naleey do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy omazasadni swojezadanie, to
Wykonawca zapewnie osoba ta w agu 24 godzin opici teren budowy i nie dglzie miatazadnego
dalszego wptywu i zwazku z czynnéciami zwhzanymi z wykonywaniem umowy.



6.5. Wykonawca zobowkany jest przechowywaumowe i dokumentagj projektows oraz prowadzi
na biegaco nasgpujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pki3
i art. 46 ustawy Prawa budowlanego:

a) dziennik budowy,

b) projekt budowlany i pozwolenie na budgw

c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanmei podstaw wykonywania

i robét budowlanych,

d) protokdty odbioréw robot,

e) dokumentag powykonawca.
6.6. Do obowizkobw Wykonawcy natey tez opracowanie i przekazanie Zamaw@mu
nastpujacych dokumentow:

a) szczego6lowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) planu BIOZ w terminie do 3 dni lige od dnia rozpoezia prac budowlanych,

c) oswiadczenia kierownika budowy stwierdza przejcie obowazkow

kierownika budowy.

6.7. Wykonawca ma obowdek zapewnienia bezpiedmtwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czyndoi na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Zanaleyte
wykonanie tych obowvaizkéw tedzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawcz
6.8. Wykonawca zobowkany jest do zapewnienia bezpietsteva paarowego przy pracach
budowlanych zgodnie z rozpagzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwvgaoowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow(Dz.U.03.121.1138), ze szczegblnym uadigeniem prac niebezpiecznychzaoowo.
6.9. Wykonawca zobowzany jest do ostrzegania Zamaw@ggo, tak wczaie jak to maliwe, o
szczegOlnych przysztych wydarzeniach i okoliczach, ktore mog ujemnie wplyaé¢ na jakdé
robét lub opaénienie w realizacji robét. Zamawigly ma prawo zada® od wykonawcy oceny
wplywu przysztego wydarzenia i okoliczt na jakd¢ i dak zakmczenia robot.
6.10. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamaygeynu do akceptacji propozycje dotyce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia dkwoliczndci na realizag robdt, jak te
bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu odngch polecé Zamawiajcego.
6.11. Rozliczenie kosztow energii elektrycznej oveady zuytych na potrzeby realizacji zadania
zostanie dokonane wg wsk&za podlicznikbw  zainstalowanych przez ~ Wykonawc
w miejscach uzgodnionych z Zamavgigjm .
6.12. Wszelkie materiaty wyroby i wdzenia wykorzystane w trakcie realizacji budowymyin
posiadé stosowne polskie certyfikaty, atesty aprobaty médne iswiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH itp.

7. Podwykonawcy

7.1.Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcowzast odbywa wytacznie na

zasadach okgonych w art. 6471 KC z zastosowaniem art. 474 KC.

7.2. Przez PodwykonawcOw zrealizowane zastaboty z zakresu:

7.3. Wykonawca zobowzany jest najpiiej w dniu wymagalnéci ptatngci wynagrodzenia nakeej
Podwykonawcy przekazaZmawiapcemu dowod dokonania ptatwd dla Podwykonawcy oraz
oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymanej al@ci.

7.4. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rZzgedwykonawcy Wykonawca powinien p@da
Zamawiajcemu przyczyny odmowy oraz szczegolowo umotywivicanie narusza to prawa anizte
warunkéw umowy. Zamawiagemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczeg@gw zbadania
wywiazywania st Wykonawcy z warunkow zawartej umowy
z Podwykonawg, oglkdzin przedmiotu umowy a tak domagania siod Podwykonawcy zienia
stosownych éwiadczeé oraz udosgpniania dokumentow umownych.

7.5.W przypadku niedopetnienia tego obgmiu Zamawisgcy wiadny jest obriy¢ kwote
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kgotalezng Podwykonawcy, zatrzyndaja do momentu
przedawnienia roszczenia jako zabezpieczenie nadefproszcze Podwykonawcy , ktére madoye
skierowane wobec Zamawigpgo w trybie art.647* KC.



8. Wspdtpraca stron i koordynacja robot.

8.1. Strony wustalaj iz celem omawiania bigcych spraw dotyeych wykonania

i zaawansowania robo6t organizowanexdd regularne narady koordynacyjne z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawi@ego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszomgci.

8.2. Narady koordynacyjne:tla odbywalty s¢ nie rzadziej ni raz w tygodniu, w terminach ustalanych
przez Zamawiagcego.

8.3. Narady kda prowadzone i protokotowane przez inspektora nadzerstrony Zamawiagego, a
kopie protokotu bda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na @arad

8.4. Porozumiewanie eistron w sprawach zwizanych z wykonywaniem robét oraz dotycych
interpretowania umowy odbywasic bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w deodz
korespondencji pisemnej dazanej adresatom za pokwitowaniem lub listami pmigmi.

9. Odbiory
9.1. Ustala si nastpujace rodzaje odbiorow robét:
1) odbiér czsciowy,
2) odbiér kacowy,
3) odbior po okresiegkojmi,
4) odbiér ostateczny.
9.2. Odbioru cgciowego dokonuje siw celu prowadzenia higcych, czsciowych rozliczé.
Dokonanie odbioru eZciowego nasfpowa bedzie protokotem odbioru, w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy i rzeczywiste procentowe zaaoganie robdt, potwierdzone przez
ustanowionego przez Zamawjeggo inspektora nadzoru.
9.3. Odbior kacowy:
a) odbioru kacowego dokonuje i po calkowitym zakaczeniu wszystkich robdt
sktadajcych sk na przedmiot umowy na podstawigniadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlapetwierdzonych
przez Zamawiajcego. Potwierdzenie takie ngsfije po usuriciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawigggo,
b) odbiér kdicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale owgnionych
przedstawicieli Zamawiagego oraz Wykonawcy,
c) jezeli w toku czynnéci odbioru kacowego zostanstwierdzone wady istotne, a zwlaszcza
stwarzajce zagraenie bezpieczesstwa, obntajace wartéé uzytkowa wykonanych robét lub
stanowice naruszenie postanowwieniniejszej umowy, odbior kKmowy nie mae by
dokonany do czasu usgnia tych wad.
9.4. Przed rozpoeziem odbioru kacowego Wykonawca dostarczy Zamawt@mu komplets
dokumentagj powykonawcz , w tym m.in.:
- dziennik budowy,
-protokoty odbioru technicznego $wedcze z przeprowadzonych przez
Wykonawe robot i sprawdzg
-atesty na wbudowane materialy iagizenia,
-dokumentagjpowykonawca ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy potwierdzonymi przez kierownika bug.
9.5. Wystipienie o wydanie pozwolenia naytkowanie mae nasipi¢ dopiero po sporzizeniu
protoko6tu odbioru kacowego.
9.6. Odbidr po okresieckojmi jest dokonywany przez Zamawiaggo z udzialem Wykonawcy w
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wyénia przez Wykonawc zobowhzan
wynikajacych z ekojmi za wady fizyczne.
9.7. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zampegego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po uscimi wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakdci. Zwalnia on Wykonawg z wszystkich zobowzan wynikajacych z umowy,
dotycacych usuwania wad.



10. Wynagrodzenie.

10.1.Strony ustalaj ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawtgj zaptaci wynagrodzenie w
oparciu o ofer, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowymaigacym zahcznik nr 1 do
umowy, tj.:

................. zt netto + 22% VAT = ..................... zk brutto

Stownie: ...

10.2. Wynagrodzenie okdlene w pkt.1 ma charakter ryczattowy i zawiera veskie koszty zwizane
Z realizacp przedmiotu zamodwienia, a tak koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja
przedmiotu zamoéwienia bytaby niettiova. Wykonawca zobowazany jest uwzgidni¢ w cenie oferty
wszystkie niezkdne prace sktadagge st na catd¢ zadania. Pomincie jakiegokolwiek sktadnika
niezkednego w realizacji poagnie za sofp konieczné¢ jego wykonanie bez mbwosci ubiegania si
o dodatkowy zaptat .

10.3. Platnéci czsciowe nastpuja na podstawie faktur ezciowych, wystawionych przez
Wykonaweg w oparciu o protokét eZciowego odbioru robot, spamdzony zgodnie
Zz zasadami okéonymi w pkt.9 niniejszego zadznika, i zaakceptowany przez Zamawiggo.
Podstaw ptatnaci beda rzeczywiste iléci wykonanych robot, obmierzone przez Wykonawc

i sprawdzone przez nadzér nad robotami ustanowporgz Zamawiajcego.

10.4. Po dokonaniu odbioru wykonywanych robot estate rozliczenie nagti faktura koncows.

10.5. Ustala sinastpujace terminy ptatnéci :

- faktury czsciowe za wykonane robotytla wystawione do 3 dni po podpisaniu protokotow
odbioréw czséciowych a ptatne w terminie do 30 dni od dnia otnayia prawidtowo wystawionej
faktury VAT,

- faktura kaicowa zostanie wystawiona po podpisaniu bezustergowebioru kdacowego, ptatna w
terminie do 30 dni od jej otrzymania.

10.6. Da4 zapfaty jest data ztenia przez Zamawiagego polecenia przelewu.

10.7. Wykonawca nie nie przenosi wierzytelndci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozpoggzat nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.

W szczegOlnéci bez zgody Zamawiagego wierzyteln& nie mae by przedmiotem zabezpieczenia
zobowhzan Wykonawcy(np. z tytutu umowy kredytu, paczki).

Wykonawca nie mee rOwnie: zawrze€ umowy z osoba trzegb podstawienie w prawa wierzyciela
(art. 518 K.C))

11.Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

11.1. Wykonawca zobowgzany jest do spoadzenia i dostarczenia Zamawiegmu swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie @adzujacymi przepisami.

11.2. Wykonawca ponosi petrodpowiedzialné odszkodowawecz w przypadku, gdy parametry
budynku nie bda odpowiadd wymogomswiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

12. Rekojmia i gwarancja

12.1.Wykonawca zobowzuje s¢ do udzielenia Zamawiggemu gwarancji jaki wykonania na:

- roboty konstrukcyjno-budowlane - 5 lat

- na stolark okienry i drzwiows - 5 lat

12.2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zolkx@any jest dostarczyw dacie odbioru kiécowego,
jako zahkczniki do protokotu.

12. 3.Wykonawca ponosi wobec Zamawi&go odpowiedzialrié z tytutu ekojmi za wady fizyczne
w terminie i na zasadach oklenych w kodeksie cywilnym.

12.4. Okres odpowiedzialéa Wykonawcy wobec Zamawigjego z tytutu ¢gkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakei rozpoczyna siod daty odbioru kiecowego.

12.5.W przypadku stwierdzenia podczas realizagegmiotu umowy lub w okresie gwarancji wad,
usterek lub narusaeumowy, ktére nie nadajsic do usunicia, Zamawigicy maze albo :a)obriy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszomgjrtcici uzytkowej, technicznej lub
estetycznej robot, albo

b)zazadac wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcghravupc prawo do odszkodowania
za szkody i straty wyniktej z opdienia.



12.6.Wykonawca ustalaze w okresie gwarancji w przypadku wysienia jakichkolwiek awarii
i usterek w przedmiocie umowy , osobami reprejeoymi Wykonawe odpowiedzialnymi za
prawidtowg reakcg na zgtoszenie awarias

a) W zakresie ........cccceeeeieiiiiiieee, | T tel............ tel.kom................

b) W zakresie .......ooeeeeeeeeieeiccecee [ O tel............ tel. kom................

13. Ubezpieczenie i zabezpieczenie nafeego wykonania umowy

13.1.Wykonawca zapewnia zawarcie umowy petnegopibezenia przedmiotu umowy od wszelkich
ryzyk (typ polisy CAR/EAR) na kwetrowrg co hajmniej wartéci przedmiotu umowy na okres od
daty rozpocgcia robot do dnia odbioru keowego.

13.2. Umowa i polisa ubezpieczenigllp dostarczone Zamawigjemu przez Wykonavgon dniu
Zzawarcia umowy.

13.3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewmngptakt; odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionkpdy.

13.4.Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zastkonane bez zgody Zamawieggo.

13.5. Od daty protokolarnego prgeip terenu budowy,zado chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wyniklsymeterenie.

13.6. Wykonawca jest zobogziany wnig¢ zabezpieczenie nalgego wykonania robot
w terminie 7 dni od podpisania umowy .

13.7.Wykonawca wnosi zabezpieczenie mnglego wykonania robot w  formie..............
............................................................................... , ktora stanowi zatznik

nr 3 do niniejszej umowy

13.8. Zabezpieczenie najgego wykonania umowy jest wystawione na kyvetynoszaca 10 %

ceny umownej brutto, okénej w pkt. 10.1 8 ...cooiiiii

13.9. Zabezpieczenie naljgego wykonania umowy w wymaganej wyséio, bedzie wane do daty
min. 30 dni péniejszej od daty planowanego terminu z@daenia robdt. CG&¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona na okrgleojmi za wady oraz na okres gwarancji
jakosci bedzie wana do daty 15 dni pbiejszej od daty uptywu najdtazego udzielonego okresu
gwarancji.

13.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zealokoné zmiany formy zabezpieczenia na jedn
lub kilka form, o ktéorych mowa w ustawie Prawo zawiegh publicznych.. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniemgtos$ti zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WYSOKGCi.

13.11.Zamawiajcy zwr0ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dmykonania przedmiotu umowy

i uznania przez Zamawigjego za nalg/cie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczé z tytutu ekojmi za wady oraz gwarancji jakd wyniesie 30% wysolkiwi zabezpieczenia

i zostanie zwrdcona nie pdiej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jgkooraz gkojmi

i sporadzeniu protokotu . W przypadku wniesienia zabezma@ naleytego wykonania umowy
w formie innej nk pienkzna, czs$¢ konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie zeszctytutu
gwarancji i ekojmi musi by aktualna w kadym czasie. Pozostale sposoby zabezpieczenia wygasa
wraz z wyganigciem zabezpieczonej wierzytekudlub z uptywem z gory okéonego terminu.

14. Kary umowne i odsjpienie od umowy

14. 1.Strony ustalgj ze:
1) Zamawiajcy maze obchzy¢ Wykonawe kara umowr:
a) za zwiok w wykonaniu przedmiotu umowy w olslenym w pkt. 2 terminie zakazenia
prac, w wysokéci 0,1 % od ceny umownej brutto, okienej w pkt 10 ust. 1 . .......... zh
brutto, za kady dzien op&nienia,
b)w przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn zaweych od
Wykonawcy lub przez Wykonawc z przyczyn niezaleych od Zamawiagego -
w wysokaci 10% ceny umownej brutto, oktenej w pkt 10 f§j. .......... zt. brutto
2) Wykonawca mge obchzy¢é Zamawiajcego kas umowry:
a) za zwlok w przekazaniu przez Zamawijaggo Wykonawcy terenu budowy
w stosunku do terminu okilenego w pkt 2, w wysokmi 0,1 % ceny umownej brutto,
okreslonej w pkt 10 ust. 1,tj. zt. brutto zaddy roboczy dzid op&nienia,



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

3) W przypadku zwitoki Zamawiggego z zaptat nalenosci, ktdrymi obciazyt go

Wykonawca zgodnie z umapwWykonawca mge naliczy odsetki ustawowe.

4) Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniamiejszego paragrafuasptatne na

podstawie noty obgreniowej, w terminie 7 dni od daty dmgzenia noty stronie zoboazane.

Zamawiajcy ma prawo potici¢ kwoty kar umownych z natecsci wobec Wykonawcy.

5) W przypadku, jgeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej @ratrore szkody,

strony mag prawo dochodzenia odszkodowania przegosgo warté¢ kary umownej.

6) W przypadkach niewykonania lub niengfi@go wykonania umowy, ktére nie sbjete

karami umownymi, strony ponaszodpowiedzialné¢ odszkodowawez na zasadach

0golnych.

Zamawiajcy ma prawo odgpi¢ od umowy:

1) w przypadku nie przyspienia przez Wykonawgodo realizacji umowy przez
okres 7 dni od umownej daty rozpga robot,

d) w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania robétzoi¢gkonawe przez
okres 7 dni,

3) w innych przypadkach zacego naruszenia umowy przez Wykonawc

4) w przypadku okrdonym w art. 145 Prawa zamoui@ublicznych

W przypadku, j@li zachodz tacznie przestanki naliczenia przez Zamawgago kary

umownej za zwtok oraz kary umownej z tytutu odglienia od umowy, kary te naliczasi

niezalenie od siebie, z tynve kar umowry za zwiolk nalicza st do dnia odsipienia od
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 14 ust. Rtpg, kara umowna z tytutu odpienia od

umowy nie ma zastosowania.

W przypadku odgpienia od umowy przez jedize stron, Wykonawca ma obawek

wstrzymania realizacji robo6t w trybie natychmiasyowy oraz zabezpieczenia a ngstie

opuszczenia terenu budowy.

Jeeli Zamawiajcy odstpit od umowy z przyczyn zataych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdupce sté na terenie budowy materialy, u4dzenia, roboty tymczasowe

i wykonane roboty zostarprzekazane protokolarnie zamaw@mu przez Wykonavec

W kadym przypadku odsgpienia od umowy, niezateie od kar umownych, strony

zobowhzane g dokona rozliczenia na nagpujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowkzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawenu
inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzieodstpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajcedo.

2) Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwertacyi strony sporglzap protokot
obejmupcy wartgé wykonanych robét oraz zakupionych materiatdw iades nie
nadajcych s do wbudowania w inny obiekt, stanasy podstaw do wystawienia
przez Wykonawg odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczemgnuebudowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwdane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odsgpienie od umowy.

15. Postanowienia kacowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych umownap zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolém Prawa zamowie publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

15.2. Spory na tle realizacji umowy strony poddagstrzygnéciu sadu powszechnego wdaiwego ze
wzgledu na siedzid Zamawiajcego.



