
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAW IERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO . 
Postępowanie nr WSS5/EP/367/2009 
 
 
Zamawiający wymaga, aby do przyszłej umowy zostały wprowadzone zapisy następującej treści.  
 
1.Przedmiotem zamówienia jest wdroŜenie kompleksowej informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu obejmujące wykonanie okablowanie strukturalnego instalacji 
logicznej. 

 
2.Zamówienie obejmuje: 
2.1 sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
2.2 wykonanie okablowania strukturalnego instalacji logicznej, 
2.3 ustanowienie kierownika budowy; 
 
3. Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 
przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;  
 
4.Termin realizacji przedmiotu umowy 
4.1 Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na do 6 tygodni licząc od daty podpisania 
umowy, lecz nie później niŜ 15 grudnia 2009r.  
4.2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
4.3. Zamawiający moŜe polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby 
świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane  
z podjętymi działaniami obciąŜą Wykonawcę chyba, Ŝe niezwłocznie uzasadni, Ŝe termin wykonania 
świadczenia nie jest niczym zagroŜony. 
4.4.W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania robót lub niewykonania ich w 
terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego, lub odstąpienia przez Wykonawcę od 
umowy Zamawiający moŜe, niezaleŜnie od innych uprawnień określonych niniejszą umową, zlecić 
zastępcze wykonanie opóźnionych robót na koszt Wykonawcy. 
 
5. Obowiązki i prawa Zamawiającego. 
5.1.Zamawiający jest zobowiązany do: 
-protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie późniejszym niŜ  określony w 
umowie 
-współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i bieŜącego  
rozwiązywania problemów związanych z wykonaniem robót 
-zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
-przystąpienia do odbiorów w terminie nie późniejszym niŜ 3 dni robocze od dnia zgłoszenia 
gotowości odbioru przez Wykonawcę, 
-zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych umową. 
5.2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo Ŝądania ich usunięcia  
w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 
5.3. JeŜeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, lub ekspertyz, to 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  
W przypadku, jeŜeli te czynności przesądzą, Ŝe wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie 
miał prawo Ŝądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 
5.4. JeŜeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to 
będzie miał on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 



5.5. Koszty, o których mowa w pkt.5.4, lub ich odpowiednią część, Zamawiający ma prawo pokryć  
w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
5.6.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeŜeli Zamawiający stwierdzi, iŜ roboty 
wykonywane są nienaleŜycie lub niezgodnie z warunkami umowy, Zamawiający moŜe polecić 
Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności  
w ramach robót. 
 
6. Obowiązki i prawa Wykonawcy. 
6.1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu robót budowlanych 
w zakresie określonym umową, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, a takŜe do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w 
okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
6.2.W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
b) wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową z uwzględnieniem 

konieczności utrzymania nieprzerwanej działalności Zamawiającego, 
d) zorganizowania zaplecza budowy,  
e) pełnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk (typ  polisy 

CAR/EAR) w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, na kwotę 
równą co najmniej wartości przedmiotu umowy,  na okres trwania umowy aŜ do daty 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
Beneficjentami umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk będą równolegle 
Wykonawca i Zamawiający.     

f)   oznakowania terenu budowy oraz dbałości o stan techniczny i prawidłowość  
           oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,  
g) zapewnienia  inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót 
h)  przerwania robót na Ŝądanie zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem, 
i) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z 

dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych 
do odbioru, 

k) dbania o naleŜyty porządek na terenie budowy, 
l) współpracy na terenie budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, 

przedsiębiorstwami uŜyteczności publicznej oraz Zamawiającym, 
ł) wykonywania poleceń Zamawiającego wydawanych zgodnie z przepisami prawa i 

postanowieniami umowy, 
m) zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upowaŜnionym przez niego, jak teŜ 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy  
i do kaŜdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane, 

n) zgłaszania gotowości do odbiorów, określonych w pkt 9 niniejszych postanowień, 
poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy 

o) okazania na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
polską normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku zastosowania materiałów 
równowaŜnych do określonych w przedmiarze robót , dokumentów potwierdzających 
ich równowaŜność z parametrami oryginałów. 

6.3. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 
wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel 
zaaprobowany przez Zamawiającego. Zaaprobuje on kaŜde proponowane zastąpienie podstawowego 
personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą 
takie same lub wyŜsze niŜ personelu wymienionego w wykazie. 
6.4. JeŜeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z Ŝądaniem usunięcia określonej osoby, która 
naleŜy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje Ŝądanie, to 
Wykonawca zapewni, Ŝe osoba ta w ciągu 24 godzin opuści teren budowy i nie będzie miała Ŝadnego 
dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 



6.5. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę oraz prowadzić na bieŜąco następujące 
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawa budowlanego: 
 a) dziennik budowy, 

b) protokóły odbiorów robót, 
c) dokumentację powykonawczą. 

6.6. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy teŜ opracowanie i przekazanie Zamawiającemu  
następujących dokumentów: 

a) szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
b) planu BIOZ w terminie do 3 dni licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, 
c) oświadczenia    kierownika     budowy   stwierdzające    przejęcie   obowiązków   
      kierownika budowy. 

6.7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienaleŜyte 
wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 
6.8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego przy pracach 
budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów(Dz.U.03.121.1138), ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych poŜarowo. 
6.9. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to moŜliwe, o 
szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość 
robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zaŜądać od wykonawcy oceny 
wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na jakość i datę zakończenia robót. 
6.10. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak teŜ 
będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego. 
6.11. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej oraz wody zuŜytych na potrzeby realizacji zadania 
zostanie dokonane ryczałtem.  
6.12. Wszelkie materiały wyroby i urządzenia wykorzystane w trakcie realizacji budowy winny 
posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, 
PZH itp.  
 
7. Podwykonawcy 
7.1.Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców moŜe się odbywać wyłącznie na  
zasadach określonych w art. 647¹ KC z zastosowaniem art. 474 KC. 
7.2. Przez Podwykonawców zrealizowane zostaną roboty z zakresu: 
…………………………..……………………………………………… 
7.3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu wymagalności płatności wynagrodzenia naleŜnej 
Podwykonawcy przekazać Zmawiającemu dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy oraz 
oświadczenie Podwykonawcy o otrzymanej naleŜności.  
7.4. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Wykonawca powinien podać 
Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować, iŜ nie narusza to prawa ani teŜ 
warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania 
wywiązywania się Wykonawcy z warunków zawartej umowy  
z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy a takŜe domagania się od Podwykonawcy złoŜenia 
stosownych oświadczeń oraz udostępniania dokumentów umownych.     
7.5.W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniŜyć kwotę 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę naleŜną Podwykonawcy, zatrzymać ją do momentu 
przedawnienia roszczenia jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy , które mogą być 
skierowane wobec Zamawiającego w trybie art.647¹ KC. 
 



8. Współpraca stron i koordynacja robót.      
8.1. Strony ustalają, iŜ celem omawiania bieŜących spraw dotyczących wykonania 
 i zaawansowania robót organizowane będą regularne narady koordynacyjne z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 
8.2. Narady koordynacyjne będą odbywały się nie rzadziej niŜ raz w tygodniu, w terminach ustalanych 
przez Zamawiającego.  
8.3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a 
kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 
8.4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze 
korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub listami poleconymi. 
 
9. Odbiory 
9.1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór po okresie rękojmi, 
4) odbiór ostateczny. 

9.2. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieŜących, częściowych rozliczeń. 
Dokonanie odbioru częściowego następować będzie protokołem odbioru, w oparciu o harmonogram 
rzeczowo-finansowy i rzeczywiste wykonanie robót, potwierdzone przez ustanowionego przez 
Zamawiającego inspektora nadzoru.  
9.3. Odbiór końcowy: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych 
przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego, 
b) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
c) jeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, a zwłaszcza 
stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa, obniŜające wartość uŜytkową wykonanych robót lub 
stanowiące naruszenie postanowień niniejszej umowy, odbiór końcowy nie moŜe być 
dokonany do czasu usunięcia tych wad. 

9.4. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą , w tym m.in.: 

- dziennik budowy, 
             -protokoły odbioru technicznego i zaświadczeń z przeprowadzonych przez  
          Wykonawcę robót  i sprawdzeń, 
        -atesty na wbudowane materiały i urządzenia, 
       -dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie   
         budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy. 
9.5. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w 
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
9.6. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 
dotyczących usuwania wad. 
 



10. Wynagrodzenie. 
10.1.Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w 
oparciu o przedstawione kosztorysy powykonawcze do wysokości kwoty stanowiącej wartość umowy, 
podanej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wynoszącej: 
…………….. zł  netto +  22%  VAT =  ………………… zł. brutto       
 Słownie:  …………………………………... 
Umowa ma charakter obmiarowy. 
10.2.Wynagrodzenie określone w pkt.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wynikające z Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Przedmiarów Robót, a takŜe koszty wszystkich robót bez których realizacja przedmiotu zamówienia 
byłaby niemoŜliwa.              
10.3. Płatności częściowe następują na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez  
Wykonawcę w oparciu o protokół częściowego odbioru robót. Podstawą płatności będą rzeczywiste 
ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór 
nad robotami ustanowiony przez Zamawiającego, ujęte w kosztorysach powykonawczych.  
10.4. Nie przewiduje się moŜliwości wzrostu cen jednostkowych jak równieŜ składników 
cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych. 
Składniki cenotwórcze : 
   stawka roboczogodziny (R) …… zł     
   koszty pośrednie (Kp) …. % (od R +S) co do wartości zł 
   zysk (Z) …… % (od R i Kp i  S ) co do wartości zł 
   Stawka ogólna robocizny [Rg = (R+Kp+Z)] …… zł  
   koszty zakupu materiałów – roboty budowlane (Kz) ….. % od M 
   koszty zakupu materiałów – ins. sanit., went., klimatyz.,.inst.. elektr., (Kz) ….. % od M 
10.5. Po dokonaniu odbioru wykonywanych robót ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową. 
10.6. Ustala się następujące terminy płatności : 
- faktury częściowe za wykonane roboty, obejmujące wykonanie pełnego zakresu dla danego bloku, 
będą wystawione do 3 dni po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych a płatne w terminie do 30 
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,  
- faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu bezusterkowego odbioru końcowego, płatna w 
terminie do 30 dni od jej otrzymania  .           
10.7. Datą zapłaty jest data złoŜenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 
10.8. Wykonawca nie moŜe  przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.  
W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia 
zobowiązań Wykonawcy(np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). 
Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela  
( art. 518 K.C.), ani dokonywać Ŝadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

 
11. Rękojmia i gwarancja 
11.1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania  na 
okres 3 lat. 
11.2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, 
jako załączniki do protokołu. 
11. 3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
11.4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
11.5.W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji wad, 
usterek lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe albo :a)obniŜyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości uŜytkowej, technicznej lub 
estetycznej robót, albo 
b)zaŜądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowując prawo do odszkodowania 
za szkody i straty wynikłej z opóźnienia. 



11.6.Wykonawca ustala ,Ŝe w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii  
i usterek w przedmiocie umowy  , osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za 
prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są: 
a) W zakresie ..........................................p.........................tel.................tel. kom................. 
b) W zakresie ..........................................p.........................tel.................tel. kom................. 
       
12.  Ubezpieczenie i zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
12.1.Wykonawca zapewnia zawarcie umowy pełnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich 
ryzyk (typ polisy CAR/EAR) na kwotę równą co najmniej wartości przedmiotu umowy na okres od 
daty rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego.  
12.2. Umowa i polisa ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 
zawarcia umowy. 
12.3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
12.4. śadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
12.5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aŜ do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 
12.6. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót  
w terminie 7 dni od podpisania umowy .  
12.7.Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót w formie.............. 
……………………………………………………………………., która stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszej umowy 
12.8. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy jest wystawione na kwotę  wynoszącą  10  %  
ceny umownej brutto, określonej w pkt. 10.1 tj : …………………………… 
12.9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wymaganej wysokości , będzie waŜne do daty 
min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. Część zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy pozostawiona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji 
jakości będzie waŜna do daty 15 dni późniejszej od daty upływu najdłuŜszego udzielonego okresu 
gwarancji. 
12.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.. Zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
12.11.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy  
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia  
i zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości oraz rękojmi 
i sporządzeniu protokołu . W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
w formie innej niŜ pienięŜna, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi musi być aktualna w kaŜdym czasie. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają 
wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu. 

 
13.  Kary umowne i odstąpienie od umowy 
13. 1.Strony ustalają, Ŝe: 

1) Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę karą umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w pkt. 2 terminie zakończenia 
prac, w wysokości 0,1 % od ceny umownej brutto, określonej w pkt 10 ust. 1 tj. ………. zł. 
brutto, za kaŜdy dzień opóźnienia, 
b)w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego -  
w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w pkt 10  tj. ………. zł. brutto 
2) Wykonawca moŜe obciąŜyć Zamawiającego karą umowną: 
a) za zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy  
w stosunku do terminu określonego w pkt 2, w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto, 
określonej w pkt 10 ust. 1,tj.  zł. brutto za kaŜdy roboczy dzień opóźnienia, 



3) W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą naleŜności, którymi obciąŜył go 
Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca moŜe naliczyć odsetki ustawowe. 
4) Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na 
podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. 
Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy. 
5) W przypadku, jeŜeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, 
strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej. 
6) W przypadkach niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, które nie są objęte 
karami umownymi, strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych. 

13.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 
1) w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy przez  
           okres 7 dni od umownej daty rozpoczęcia robót, 
2) w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania robót przez Wykonawcę przez  
            okres 7 dni,  
3) w innych przypadkach raŜącego naruszenia umowy przez Wykonawcę  
4) w przypadku określonym w art. 145 Prawa zamówień publicznych  

13.3. W przypadku, jeŜeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary 
umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te nalicza się 
niezaleŜnie od siebie, z tym, Ŝe karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia odstąpienia od 
umowy. 

13.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 ust. 2 ppkt. 4, kara umowna z tytułu odstąpienia od 
umowy nie ma zastosowania. 

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie 
opuszczenia terenu budowy. 

13.6. JeŜeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe  
i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie zamawiającemu przez Wykonawcę. 

13.7. W kaŜdym przypadku odstąpienia od umowy, niezaleŜnie od kar umownych, strony 
zobowiązane są dokonać rozliczenia na następujących zasadach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 
Zamawiającego. 

2) Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporządzają protokół 
obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

 
14.  Postanowienia końcowe 
14.1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
14.2. Spory na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

 
 

 
 


