
 

                                                                                                             

 
 

 
          Sosnowiec, 24.02.2010r 
 
 

Modyfikacja SIWZ 
 

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu nr WSS5/EP/9/2010 pt.:”LIKWIDACJA BARIER 

ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM NR 5 W SOSNOWCU –  WYMIANA  WIND OSOBOWYCH (5SZT.) W 

TRZONIE KOMUNIKACYJNYM ” w następujący sposób: 

 W Załączniku nr 3 do SIWZ „Projekt umowy” w art.8 pkt 9  

JEST: 

   stawka roboczogodziny (R) …… zł     

   koszty pośrednie (Kp) 65 % (od R +S) co do wartości zł 

   zysk (Z) 14 % (od R i Kp i  S ) co do wartości zł 

   Stawka ogólna robocizny [Rg = (R+Kp+Z)] …… zł  

   koszty zakupu materiałów – roboty budowlane (Kz) 5 % od M 

   koszty zakupu materiałów – ins. sanit., went., klimatyz.,.inst.. elektr., (Kz) 2 % od M  

WINNO BYĆ: 

 

   stawka roboczogodziny (R) …… zł     

   koszty pośrednie (Kp)     (od R +S) co do wartości zł 

   zysk (Z)     (od R i Kp i  S ) co do wartości zł 

   Stawka ogólna robocizny [Rg = (R+Kp+Z)] …… zł  

   koszty zakupu materiałów – roboty budowlane (Kz)     od M 

   koszty zakupu materiałów – ins. sanit., went., klimatyz.,.inst.. elektr., (Kz)     od M  

 

  Terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulegają zmianie. 

 

   

 

   

 


