
Załącznik nr 1 do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
adaptacji części pomieszczeń prosektorium  na „Bank Tkanek i Komórek ” Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu z przeprowadzeniem inwentaryzacji 
stanu istniejącego, uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami opinii i uzgodnień, 
uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji 
inwestycji. 
Adaptacji podlegać będą pomieszczenia przyziemia w segmencie „J” Gospodarczym - szpitala . 
Zamawiający oddaje do dyspozycji  Wykonawcy pomieszczenia o łącznej powierzchni uŜytkowej 
nie przekraczającej  240 m2. Ostateczną wielkość powierzchni jaką zajmie w przyszłości Bank 
Tkanek i Komórek określi projekt. 
Przewidywana inwestycja dotyczy wnętrza budynku, jednakŜe w opracowaniu naleŜy uwzględnić 
wykonanie dodatkowego wejścia do „Banku Tkanek i Komórek” od strony południowej budynku. 
 
Kategoria usług wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 71.22.00.00-6  
Nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: usługi projektowania architektonicznego. 
 
A. Szczegółowy zakres opracowania projektu 
 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w terminie nie przekraczającym 
21 dni, licząc od dnia podpisania umowy, koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, 
uwzględniającej obowiązujące przepisy dotyczące wymagań jakim winny odpowiadać 
pomieszczenia Banku Tkanek i Komórek  z wyszczególnieniem wskaźnikowych 
kosztów realizacji tej koncepcji. Zamawiający w terminie max. do 7 dni roboczych 
wniesie ewentualne uwagi i zastrzeŜenia do przedstawionej koncepcji. 
Uwaga: PrzedłoŜona koncepcja po zatwierdzeniu przez Zamawiającego winna uzyskać  
akceptację  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek 

 
2. Projekt naleŜy przygotować z uwzględnieniem zasady minimalizacji nakładów 

finansowych na fizyczną realizację projektu. Projekt winien być sporządzony zgodnie z 
wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 
213 poz 1568 z późn. zmian), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 
2006r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek 
(Dz. U. Z 2006r. Nr 218 poz. 1598), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 
października 2008r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Z 
2008r. Nr 184 poz. 1143), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009r. w 
sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Z 2009r. Nr 213 poz. 1656), rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z 
późn. zmian.), oraz przepisami związanymi. 

3. W rozwiązaniach projektowych naleŜy uwzględnić miedzy innymi następujące 
elementy (asortyment prac) 

- Instalacje sanitarne /c.o., wod-kan/ 
- Instalacje elektryczne w tym instalację sygnalizacji poŜaru, teletechniczną i 

logiczną, alarmową 
- Instalacje  monitorujące parametry krytyczne urządzeń 



- Instalacje klimatyzacji i wentylacji, 
- Instalację gazów medycznych (we wskazanych pomieszczeniach), 
- Technologię medyczną z kompletnym wyposaŜeniem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego do 
celów projektowych. 

5. Wykonawca uzyska dla swojego projektu wszystkie konieczne dla rozpoczęcia 
realizacji inwestycji opinie i uzgodnienia od organów uprawnionych do zatwierdzania i 
opiniowania projektów oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane, a w 
szczególności: 

- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
- uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 
- uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpoŜarowej, 
- Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, 
- dokument organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalający na 

wykonanie przewidywanych robót budowlanych.  
 

opinie te, uzgodnienia i pozwolenia stanowić będą integralną część dokumentacji 
projektowej. Koszty wykonania ww obowiązków w całości pokrywa Wykonawca. 

 
6. Opracowanie projektowe dotyczące wyŜej omawianego zadania winno zawierać 

szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej, 
a w szczególności: 

- Projekt budowlany i wykonawczy: architektura z konstrukcją, projekty 
wykonawcze branŜowe, uwzględniające przystosowanie obiektu do 
obowiązujących norm i przepisów, opracowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.) wraz  z wszelkimi wymaganymi 
opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na 
budowę (w przypadku takiej konieczności) - w ilości 6 egz., 

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) w ilości 6 egz., 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z 
późn. zmian.) uwzględniające rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody 
Wspólnego Słownika Zamówień. - w ilości 6 egz., 

- Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U.  Nr 130/2004 
poz. 1389). w ilości 3 egz, zawierające wszystkie wyszczególnione w § 7 
niniejszego rozporządzenia zawierające pozycje w tym: 

• załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które naleŜy 
rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 



wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ  na 
wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, w ilości 3 egz., 

• przedmiary robót, przez które naleŜy rozumieć opracowania 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw  do ustalenia 
cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 6 egz, 

- Zamawiający wymaga równieŜ dostarczenia dokumentacji w wersji 
elektronicznej na płytach CD /DVD w uŜytecznej formie, uzgodnionej z 
Zamawiającym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu 
(PDF, CAD), 

 
7. Do obowiązków wykonawcy naleŜy równieŜ: 

- Przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe 
zapoznanie się z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu zamawiającego 
oraz dokładne oględziny obiektu, 

- Uwzględnienie, podczas realizacji projektu, wymogów UŜytkownika i 
Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń, 

- Konsultacje z Zamawiającym na kaŜdym etapie opracowywania 
dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, 
tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych i 
materiałowych, przy załoŜeniu, Ŝe zaproponowane rozwiązania i materiały 
zapewnią odpowiednią jakość, estetykę i funkcjonalność zgodnie z normą i 
rozporządzeniami przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, 

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech 
technicznych i jakościowych o których mowa w art. 30 ust. 1,2,3 pkt. 1-4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a jeŜeli nie jest to moŜliwe ze 
względu na specyfikę i brak moŜliwości opisania za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy „lub 
równowaŜny" (art. 29 cytowanej ustawy), wraz z informacją, co naleŜy 
rozumieć pod określeniem równowaŜności, celem umoŜliwienia 
Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na 
wykonanie robót, przedstawionych elementów równowaŜnych. 

- W chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania 
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi 
pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni 
robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. W 
przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność 
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi 
te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w 
kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (równieŜ w wersji 
elektronicznej). 

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert 
złoŜonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych 
w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia 
stosownych wyjaśnień. 

 
 



 
 
B. Zakres nadzoru autorskiego. 
 

Pełnienie nadzoru autorskiego prowadzone będzie przez przewidywany okres realizacji 
inwestycji: 
Rozpoczęcie: kwiecień  2011r. 
Zakończenie: odbiór końcowy robót budowlanych /przewidywany okres realizacji 6 mcy/. 
W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych i uŜytkowych z dokumentacją projektową. 

2. Uzgadniania moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru zamawiającego i nanoszenie ich w dokumentacji projektowej 
oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów( w 
przypadku, kiedy jest to konieczne) 

Wszelkie zmiany, aktualizacje rozwiązań projektowych itp. wprowadzone do 
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, muszą być 
potwierdzone przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Potwierdzenia te, w 
zaleŜności od wielkości i rodzaju zmian stanowić będą: 

3. stosowne zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, 
4. rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji projektowej opatrzone 

datą, podpisem, informacją jaki element dokumentacji zastępują lub uzupełniają oraz 
zgodą na wprowadzenie odpowiednich organów jeŜeli taka zgoda jest wymagana, 

5. protokoły lub notatki słuŜbowe podpisane przez strony, 
6. wpisy do dziennika budowy. 
7. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 
8. udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, Ŝe liczba pobytów projektanta (-ów) 

na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych kaŜdorazowo przez 
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w 
wyjątkowych sytuacjach - przez kierownika budowy, 

9. udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 
końcowym inwestycji. 

10. weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany 
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 

 Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski:  
- na wezwanie Zamawiającego,  
- na wezwanie Wykonawcy robót w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
C. Dane o obiekcie 
 
Obecnie istniejący Bank Tkanek Oka znajduje się wewnątrz ogólnodostępnych 
przychodni i pracowni okulistycznych, bez wyodrębnionego wejścia i zaplecza oraz o 
bardzo małej powierzchni uŜytkowej. Bank ten nie spełnia wymogów fachowych i 
sanitarnych, określonych obowiązującymi przepisami, pod względem: ilości 
pomieszczeń, ich układu funkcjonalnego, wyposaŜenia i powierzchni uŜytkowych.  

 
Istniejący Bank Rogówek w części parteru w segmencie „F-G ”parter (przychodnie i 
pracownie okulistyczne) obejmuje: 



      pom.01-15      komora do przechowywania            4,7m2 
 pom.01-15’     śluza wejściowa                               3,8m2 

  pom.01-16      pracownia Banku Rogówek           10,1m2 

                   Razem pow. uŜytkowa = 18,6m2 
 

W wyniku przeglądów kontroli wewnętrznych obecna lokalizacja banku tkanek oka z 
uwagi na stan pomieszczeń nie odpowiada obowiązującym potrzebom w działalności 
merytorycznej oraz wymogom pod względem: higienicznym i wyposaŜenia w media 
powierzchni uŜytkowej i komunikacji a takŜe przepisom poŜarowym (stref 
oddymiających i dróg ewakuacyjnych. Istnieje konieczność oddzielenia pomieszczeń 
Banku Tkanek Oka od pomieszczeń innych uŜytkowników budynku. W bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego Banku Tkanek Oka nie ma pomieszczeń, które mogłyby 
zostać wykorzystane na jego rozbudowę, tak aby stanowiła wydzieloną funkcjonalnie i 
przestrzennie całość, spełniającą obowiązujące przepisy. Dlatego potrzebna jest nowa 
lokalizacja Banku. Wybrana lokalizacja w segmencie „J” posiada wyodrębnione 
wejście i moŜliwość wykonania dodatkowego, podjazd oraz moŜliwość pozyskania 
wolnej obecnie powierzchni uŜytkowej – po planowanej reorganizacji Prosektorium. 

 
Stan techniczny substancji budowlanej – opis stanu istniejącego. 

  
Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania (parter budynku 
gospodarczego „J”) został wybudowany wg Projektu Biura Projektów Górniczych – 
Kraków w latach 1985 – 1988 z przeznaczeniem na pomieszczenia zaplecza 
gospodarczego szpitala i zakładu patomorfologii. Wysokość pomieszczeń w świetle = 
3.63m. Budynek wielosegmentowy, oddzielany dylatacjami, zróŜnicowany 
wysokością, wielokondygnacyjny. Został wzniesiony w technologii opartej na CWK, z 
indywidualnie zaprojektowanymi częściami Ŝelbetowymi kondygnacji piwnic i 
słupowo ryglowymi łącznikami. Wykonana konstrukcja Ŝelbetowa – dodatkowo 
została zazbrojona z uwagi na posadowienie w terenie podlegającym skutkom 
eksploatacji górniczej II kat. Część podpiwniczona, została wykonana jako 
monolityczna. Kondygnacja parteru została wykonana jako monolityczny układ 
szkieletowo – Ŝelbetowy z wypełnieniem murowanym ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
KaŜdy segment budynku (w tym i wskazane do adaptacji na cele Banku Tkanek i 
Komórek) spoczywa na Ŝelbetowym ruszcie ścianowym ze ściągami, tworzącymi 
kondygnację techniczną – piwnic, – której zadaniem jest pomieszczenie urządzeń 
instalacyjnych, a równocześnie przyjęcie ewentualnych skutków wygięcia, spełzania i 
rozpełzania terenu. Strop nad kondygnacją piwniczną i parterem bezŜebrowy, gładki 
od spodu w postaci dwu i trzyprzęsłowej płyty zbrojnej krzyŜowo, opartej punktowo 
na słupach. Pozostałe stropy o konstrukcji płytowo – Ŝebrowej i preferencyjnej 
spręŜystości o nośności 7,5 do 15,0 kPa. Ściany zewnętrzne (na wyŜszych 
kondygnacjach) warstwowe: PGS, wełna min., okładzinowa witro/szkl. w ramach 
aluminiowych, ściany wewnętrzne z materiałów ceramicznych grubości 25, 12 i 6 cm. 
Stolarka okienna parteru drewniana zespolona w złym stanie technicznym – do 
wymiany. Tynki zewnętrzne parterów – grube drapane cementowo wapienne, 
nakrapiane. Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne kat III (w części poszatkowane) 
wymagające naprawy, gruntowania i malowań. Posadzki cementowe i lastrykowe w 
stopniu zuŜycia naturalnego, do napraw i częściowo do wymiany, równieŜ z uwagi na 
instalacje i nowe wymogi dla posadzek obiektach słuŜby zdrowia. 

 



 
 

Instalacje w budynku: 
 

Budynek posiada instalację elektryczną (zasilanie z sieci energetycznej i rezerwowe). 
Budynek posiada instalację odgromową. 
Budynek zasilany w wodę z sieci miejskiej i zbiorniki rezerwowe, posiada instalację 
wodno – kanalizacyjną i deszczowa włączoną do sieci miejskiej. 
Budynek posiada instalacje c.o. parową i wodną z EC i PEC oraz c.w.u. z sieci msc i 
rezerwową kotłownię na paliwo stałe. 
Budynek posiada instalację wentylacji grawitacyjnej. 
Posiada instalację klimatyzacyjną. 
Posiada przyłącze gazu do segmentu „j” z instalacją gazową. 
Budynek posiada instalacje gazów medycznych. 
Posiada instalację teletechniczną i multimedialną. 

 
Ocena stanu technicznego 

 
Konstrukcja budynku – fundamenty, ściany i stropy w stanie dobrym. Stolarka 
okienna i drzwiowa (parteru) drewniana w stanie złym - do wymiany. Stan posadzek i 
wypraw ściennych dostateczny – wymaga remontu. Stan zaplecza sanitarnego – 
znaczne zuŜycie techniczne okładzin i armatury – wymaga wymiany. 
Instalacje klimatyzacji wentylacji w przedmiotowych segmentach do wymiany. 

 
 


